L.P.	nr zadania	termin składania ofert	termin rozpoczęcia prac	termin zakończenia prac	przedmiot zamówienia	limit ceny - całkowity koszt dla Projektu	wymagania
1/4.2/2013	Podzadanie 4.2; Opracowanie technologii produkcji kurczęcia brojlera o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej	14-gru-12	sty-13	wrz-13	Wykonanie dzieła: I kwartał 2013 (01.01.2013 – 30.03.2013) - porównanie wyników produkcyjnych kurcząt Hubbard JA 957, Cobb x Zk, (Cobb x Zk) x Cobb z sześciu doświadczeń. II kwartał 2013 (01.04.2013 – 30.06.2013) - opracowanie wyników produkcyjnych kurcząt (Cobb x Zk) x Cobb z 7 dośw. III kwartał 2013 (01.07.2013 – 30.09.2013) - opracowanie wyników produkcyjnych kurcząt (Cobb x Zk) x Cobb z 8 dośw. - opracowanie instrukcji prowadzenia stada kurcząt Cobb x Zk) x Cobb	17 100,00 zł	specjalność: hodowla i użytkowanie drobiu, stopień naukowy: dr inż.
2/4.2/2013	Podzadanie 4.2; Opracowanie technologii produkcji kurczęcia brojlera o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej	14-gru-12	sty-13	wrz-13	Wykonanie dzieła: I kwartał 2013 (01.01.2013 – 30.03.2013) - porównanie wyników dysekcji kurcząt Hubbard JA 957, Cobb x Zk, (Cobb x Zk) x Cobb żywionych paszą z witaminą E i bez jej udziału. II kwartał 2013 (01.04.2013 – 30.06.2013) - porównanie wyników lęgów w stadzie reprodukcyjnym niosek (Cobb x Zk) x Cobb III kwartał 2013 (01.07.2013 – 30.09.2013) - przygotowanie instrukcji prowadzenia stada rodzicielskiego	13 050,00 zł	specjalność: hodowla i użytkowanie drobiu, stopień naukowy: dr inż.
3/4.2/2013	Podzadanie 4.2; Opracowanie technologii produkcji kurczęcia brojlera o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej	14-gru-12	sty-13	wrz-13	Wykonanie dzieła: I kwartał 2013 (01.01.2013 – 30.03.2013) - porównanie jakości mięsa kurcząt Hubbard JA 957, Cobb x Zk, (Cobb x Zk) x Cobb żywionych paszą z witaminą E i bez jej udziału. II kwartał 2013 (01.04.2013 – 30.06.2013) - profil histologiczny mięśni piersiowych i mięśni nóg kurcząt Hubbard JA 957 i (Cobb x Zk) x Cobb. III kwartał 2013 (01.07.2013 – 30.09.2013) - wpływ materiału genetycznego i warunków utrzymania na profil histologiczny mięśni i właściwości fizykochemiczne mięsa kurcząt	14 850,00 zł	specjalność: hodowla i użytkowanie drobiu, stopień naukowy: dr inż.
4/4.2/2013	Podzadanie 4.2; Opracowanie technologii produkcji kurczęcia brojlera o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej	14-gru-12	sty-13	wrz-13	Wykonanie dzieła: I kwartał 2013 (01.01.2013 – 30.04.2013) - wpływ żywienia, systemu utrzymania i genotypu na profil kwasów tłuszczowych, zawartość cholesterolu i witaminy E w mięsie kurcząt (Cobb x Zk) x Cobb. II kwartał 2013 (01.04.2013 – 30.06.2013) - wpływ systemu utrzymania i stosowania dodatków paszowych na jakość sensoryczną mięsa kurcząt wolno rosnących. III kwartał 2013 (01.07.2013 – 30.09.2013) - opracowanie wyników ekonomicznych kurcząt (Cobb x Zk) x Cobb z dośw. 7 i 8	8 250,00 zł	specjalność: hodowla i użytkowanie drobiu, stopień naukowy: mgr inż.

5/4.2/2013	Podzadanie 4.2; Opracowanie technologii produkcji kurczęcia brojlera o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej	14-gru-12	sty-13	wrz-13	Wykonanie dzieła: I kwartał 2013 (01.01.2013 – 30.03.2013) - wpływ warunków utrzymania na wyniki produkcyjne kurcząt wolno rosnących II kwartał 2013 (01.04.2013 – 30.06.2013) - wpływ warunków utrzymania na wybrane wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi kurcząt. III kwartał 2013 (01.07.2013 – 30.09.2013) - wpływ warunków utrzymania na profil histologiczny mięśni piersiowych i mięśni nóg kurcząt Cobb x Zk	8 250,00 zł	specjalność: hodowla i użytkowanie drobiu, stopień naukowy: mgr inż.
6/4.2/2013	Podzadanie 4.2; Opracowanie technologii produkcji kurczęcia brojlera o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej	14-gru-12	sty-13	wrz-13	Wykonanie zlecenia: I kwartał 2013 (01.01.2013 – 30.03.2013) - przygotowywanie dokumentów do sprawozdań finansowych - przygotowanie specyfikacji zakupów dotyczących podzadania 4.2 - opisanie i rejestracja dokumentacji dotyczącej podzadania 4.2. oraz ich archiwizacja - wybór materiału do badań dotyczący podz.4.2. - kontrola masy ciała kurcząt w czasie zmiany warunków żywieniowych; II kwartał 2013 (01.04.2013 – 30.06.2013) - przygotowywanie dokumentów do sprawozdań finansowych - przygotowanie specyfikacji zakupów dotyczących podzadania 4.2 - opisanie i rejestracja dokumentacji dotyczącej podzadania 4.2. oraz ich archiwizacja - wybór materiału do badań dotyczący podz.4.2 - kontrola masy ciała kurcząt w czasie zmiany warunków żywieniowych. III kwartał 2013 (01.07.2013 – 30.09.2013) - przygotowywanie dokumentów do sprawozdań finansowych - opisanie i rejestracja dokumentacji dotyczącej podzadania 4.2. oraz ich archiwizacja - zestawianie wyników do raportu końcowego. *Realizacja działań w ramach Projektu w ilości godzin nie mniejszej niż, 140 godz. w I kwartale 2013 r., 140 godz. w II kwartale 2013 r., 140 godz. w III kwartale 2013 r., przy stawce godzinowej nie mniejszej niż 25 zł/godz. całkowitego obciążenia dla Projektu.*	10 500,00 zł	specjalność: hodowla i użytkowanie drobiu, stopień naukowy: mgr inż.
7/4.2/2013	Podzadanie 4.2; Opracowanie technologii produkcji kurczęcia brojlera o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej	14-gru-12	sty-13	cze-13	Wykonanie zlecenia: I kwartał 2013 (01.01.2013 – 30.03.2013) - wykonanie profilu histologicznego mięśni Hubbard JA 957 i (Cobb x Zk)* kogut Cobb - kontrola zgodności prowadzenia i wyników lęgów stada (Cobb x Zk)* kogut Cobb - kontrola masy ciała kurcząt w czasie zmiany warunków żywieniowych; II kwartał 2013 (01.04.2013 – 30.06.2013) - wykonanie profilu histologicznego mięśni Hubbard JA 957 i (Cobb x Zk)* kogut Cobb - kontrola zgodności prowadzenia i wyników lęgów stada (Cobb x Zk)* kogut Cobb - kontrola masy ciała kurcząt w czasie zmiany warunków żywieniowych. *Realizacja działań w ramach Projektu w ilości godzin nie mniejszej niż 115 godz. w I kwartale 2013 r., 115 godz. w II kwartale 2013 r., przy stawce godzinowej nie mniejszej niż 25 zł/godz. całkowitego obciążenia dla Projektu.*	5 750,00 zł	specjalność: hodowla i użytkowanie drobiu, stopień naukowy: mgr inż.

8/4.2/2013	Podzadanie 4.2; Opracowanie technologii produkcji kurczęcia brojlera o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej	14-gru-12	sty-13	cze-13	Wykonanie zlecenia: I kwartał 2013 (01.01.2013 – 30.03.2013) - wykonanie profilu histologicznego mięśni Hubbard JA 957 i (Cobb x Zk)* kogut Cobb - kontrola masy ciała kurcząt w czasie zmiany warunków żywieniowych. - kontrola zgodności prowadzenia i wyników lęgów stada (Cobb x Zk)* kogut Cobb II kwartał 2013 (01.04.2013 – 30.06.2013) - wykonanie profilu histologicznego mięśni Hubbard JA 957 i (Cobb x Zk)* kogut Cobb - kontrola masy ciała kurcząt w czasie zmiany warunków żywieniowych. - kontrola zgodności prowadzenia i wyników lęgów stada (Cobb x Zk)* kogut Cobb *Realizacja działań w ramach Projektu w ilości godzin nie mniejszej 115 godz. w I kwartale 2013 r., 115 godz. w II kwartale 2013 r. przy stawce godzinowej nie mniejszej niż 25 zł/godz. całkowitego obciążenia dla Projektu.*	5 750,00 zł	specjalność: hodowla i użytkowanie drobiu, stopień naukowy: mgr inż.
9/4.2/2013	Podzadanie 4.2; Opracowanie technologii produkcji kurczęcia brojlera o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej	14-gru-12	sty-13	cze-13	Wykonanie zlecenia: I kwartał 2013 (01.01.2013 – 30.03.2013) - wykonanie profilu histologicznego mięśni Hubbard JA 957 i (Cobb x Zk)* kogut Cobb - kontrola zgodności prowadzenia i wyników lęgów stada (Cobb x Zk)* kogut Cobb - kontrola masy ciała kurcząt w czasie zmiany warunków żywieniowych. II kwartał 2013 (01.04.2013 – 30.06.2013) - wykonanie profilu histologicznego mięśni Hubbard JA 957 i (Cobb x Zk)* kogut Cobb - kontrola zgodności prowadzenia i wyników lęgów stada (Cobb x Zk)* kogut Cobb - kontrola masy ciała kurcząt w czasie zmiany warunków żywieniowych. *Realizacja działań w ramach Projektu w ilości godzin nie mniejszej 115 godz. w I kwartale 2013 r., 115 godz. w II kwartale 2013 r. przy stawce godzinowej nie mniejszej niż 25 zł/godz. całkowitego obciążenia dla Projektu.*	5 750,00 zł	specjalność: hodowla i użytkowanie drobiu, stopień naukowy: mgr inż.

10/4.2/2013	Podzadanie 4.2; Opracowanie technologii produkcji kurczęcia brojlera o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej	14-gru-12	sty-13	wrz-13	Wykonanie zlecenia: I kwartał 2013 (01.01.2013 – 30.03.2013) - opracowywanie statystyczne wyników produkcyjnych i jakościowych mięsa z sześciu doświadczeń. - opracowywanie statystyczne zawartości cholesterolu, żelaza, witaminy E w mięsie kurcząt pochodzących z 5 i 6 dośw. II kwartał 2013 (01.04.2013 – 30.06.2013) - analiza statystyczna lęgów stada reprodukcyjnego Cobb x Zk x Cobb. - opracowanie statystyczne profilu histologicznego. - opracowanie statystyczne wyników produkcyjnych z 7 dośw. III kwartał 2013 (01.07.2013 – 30.09.2013) - opracowywanie statystyczne wyników produkcyjnych z 8 dośw. - opracowanie statystyczne wyników do raportu końcowego *Realizacja działań w ramach Projektu w ilości godzin nie mniejszej niż 120 godz. w I kwartale 2013 r., 120 godz. w II kwartale 2013 r., 120 godz. w III kwartale 2013 r., przy stawce godzinowej nie mniejszej niż 25 zł/godz. całkowitego obciążenia dla Projektu.*	9 000,00 zł	specjalność: hodowla i użytkowanie drobiu, stopień naukowy: mgr inż.
11/4.2/2013	Podzadanie 4.2; Opracowanie technologii produkcji kurczęcia brojlera o podwyższonej wartości odżywczej i prozdrowotnej	14-gru-12	sty-13	cze-13	Wykonanie zlecenia: I kwartał 2013 (01.01.2013 – 30.03.2013) - kontrola warunków utrzymania - przygotowanie stanowisk do wytworzenia materiału genetycznego wg metodyki badań - kontrola zgodności prowadzenia i wyników lęgów stada (Cobb x Zk)* kogut Cobb II kwartał 2013 (01.04.2013 – 30.06.2013) - kontrola warunków utrzymania - przygotowanie stanowisk do wytworzenia materiału genetycznego wg metodyki badań - kontrola zgodności prowadzenia i wyników lęgów stada (Cobb x Zk)* kogut Cobb ; *Realizacja działań w ramach Projektu w ilości godzin nie mniejszej niż 90 godz. w I kwartale 2013 r., 90 godz. w II kwartale 2013 r., przy stawce godzinowej nie mniejszej niż 25 zł/godz. całkowitego obciążenia dla Projektu.*	4 500,00 zł	specjalność: hodowla i użytkowanie drobiu, stopień naukowy: -